



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kobakma - Kab. Mamberamo Tengah

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

**Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya1 Kopel 2 Pintu SMA
Negeri Ilugwa (DAU)**

A. URAIAN PENDAHULUAN

1. Nama dan Organisasi
Pengguna jasa adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Tengah
Nama : **HELMINA RUMONDOR, SE**
Nip : 196602101991082002
Alamat : Kobakma
2. Lokasi Pekerjaan : Distrik Ilugwa Kabupaten Mamberamo Tengah
3. Sumber Pendanaan : DAU Kabupaten Mamberamo Tengah 2024

B. DATA PENUNJANG

1. Data Dasar : Dokumen pelaksanaan yaitu:
 - a. Gambar-gambar pelaksanaan,
 - b. Rencana kerja dan syarat-syarat,
 - c. Dokumen Rancangan kontrak pelaksanaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi.
 - d. Spesifikasi Teknis.
 - e. Informasi lainnya
2. Standart Teknis
Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia mengacu pada design gambar dan Spesifikasi Teknis memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Umum Pekerjaan, Setiap bagian dari pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya1 Kopel 2 Pintu SMA Negeri Ilugwa (DAU) harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - b. Persyaratan Obyektif, Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang secara obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya1 Kopel 2 Pintu SMA Negeri Ilugwa (DAU) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antara berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar;
 - c. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari terjadinya pembengkakan biaya;
 - d. Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai dengan kualitas, kuantitas serta waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan;

C. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN :

Lingkup Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya1 Kopel 2 Pintu SMA Negeri Ilugwa (DAU) secara menyeluruh akan menghasilkan berupa fisik bangunan atau gedung.

D. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN :

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan konstruksi selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender.

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Tengah

HELMINA RUMONDOR, SE
NIP. 196602101991082002